

内蒙古电力（集团）有限责任公司
2020 年应急工程第三批部分设备材料采购
变更公告



按建设单位及招标人要求，内蒙古电力（集团）有限责任公司 2020 年应急工程第三批部分设备材料采购项目需作出如下变更：

- 1、标段 90-1 沁园变电站-安保小镇线路工程所属规格型号为 ZRC-YJV22-8.7/15-3x400，数量 3104 米的 10kV 电力电缆规格型号调整为 ZRC-YJV22-8.7/15-3x300；规格型号为 CLSN-8.7/15-3X400，数量 2 套的 10kV 冷缩户内缆头规格型号调整为 CLSN-8.7/15-3X300；规格型号为 CLSW-8.7/15-3X400，数量 24 套的 10kV 冷缩户外缆头规格型号调整为 CLSW-8.7/15-3X300；
- 2、标段 90-1 昭君变电站-安保小镇线路工程所属规格型号为 ZC-YJV22-8.7/15-3*400，数量 4415 米的 10kV 电力电缆规格型号调整为 ZC-YJV22-8.7/15-3*300；规格型号为 CLSZ-10-3*400，数量 1 套的电缆中间接头规格型号调整为 CLSZ-10-3*300；规格型号为 CLSN-10-3*400，数量 2 套的户内电缆终端头规格型号调整为 CLSN-10-3*300；规格型号为 CLSW-10-3*400，数量 25 套的户外电缆终端头规格型号调整为 CLSW-10-3*300；
- 3、标段 90-1 最高投标限价由 585.9312 万元调整为 405.4992 万元；
- 4、标段 96 沁园变电站-安保小镇线路工程所属规格型号为 JKLYJ-10/240，数量 85260 米的 10kV 架空导线规格型号调整为 JKLYJ-10/185；
- 5、标段 96 昭君变电站-安保小镇线路工程所属规格型号为 JKLYJ-10/240，数量 23165 米的 10kV 架空导线规格型号调整为 JKLYJ-10/185；
- 6、标段 96 最高投标限价由 217.2184 万元调整为 195.5334 万元；
- 7、本项目原报名时间为：2020 年 8 月 10 日至 2020 年 8 月 17 日下午 17:30，现延期至 8 月 19 日下午 17:30 分。



8、本项目原相关时间为：

投标文件上传时间：2020年8月10日~2020年9月3日上午9:00

投标截止时间：2020年9月3日上午9:00

商务技术标开标时间：2020年9月3日上午9:00

商务技术标签到、解密时间：2020年9月3日上午9:00~9:30

经济标开标时间：2020年9月4日下午15:00

经济标签到、解密时间：2020年9月4日下午15:00~15:30

现调整为：

投标文件上传时间：2020年8月10日~2020年9月7日上午9:00

投标截止时间：2020年9月7日上午9:00

商务技术标开标时间：2020年9月7日上午9:00

商务技术标签到、解密时间：2020年9月7日上午9:00~9:30

经济标开标时间：2020年9月8日下午15:00

经济标签到、解密时间：2020年9月8日下午15:00~15:30

9、公告中其他内容不变，详见附表

招标人：内蒙古电力物资供应分公司



Handwritten signature

内蒙古蒙能招标有限公司

2020年8月14日

