

内蒙古电力（集团）有限责任公司

2023 年固定资产投资项目配网工程第一批设备材料

招标采购（后审）项目变更公告

招标编号：MDZB2023-NW01（后审）

内蒙古电力（集团）有限责任公司 2023 年固定资产投资项目配网工程第一批设备材料招标采购（后审）项目 标段 2（辅助设备设施-电力设施安全防护防盗、消防系统）开标时间需作出如下调整：

标段 2（辅助设备设施-电力设施安全防护防盗、消防系统）
原开标时间：

投标文件上传时间：2023 年 2 月 16 日～2023 年 3 月 16 日
上午 9:00

投标截止时间：2023 年 3 月 16 日上午 9:00

商务技术标开标时间：2023 年 3 月 16 日上午 9:00

商务技术标签到、解密时间：2023 年 3 月 16 日上午 9:00～
9:30

经济标开标时间：2023 年 3 月 23 日上午 10:00

经济标签到、解密时间：2023 年 3 月 23 日上午 10:00～
10:30

现调整为：

投标文件上传时间：2023 年 2 月 16 日～2023 年 3 月 30 日
上午 9:00



投标截止时间：2023 年 3 月 30 日上午 9:00

商务技术标开标时间：2023 年 3 月 30 日上午 9:00

商务技术标签到、解密时间：2023 年 3 月 30 日上午 9:00～
9:30

经济标开标时间：2023 年 3 月 31 日下午 15:00

经济标签到、解密时间：2023 年 3 月 31 日下午 15:00～
15:30

标段 2（辅助设备设施-电力设施安全防护防盗、消防系统）
阿拉善供电分公司涉及到的所有物料统一将到货日期调整为
2023 年 5 月 20 日。

公告及变更公告中其他内容不变。

招标人：内蒙古电力（集团）有限责任公司物资供应分公司

内蒙古蒙能招标有限公司

2023 年 3 月 15 日

周欣悦

2023.3.15

